



COTAS PROJETO	COTAS TERRENO	ESTACAS
100,474	100,455	0+0,000
		0+5,00
100,442	100,299	0
		0+15,00
100,408	100,793	1
		1+5,00
100,371	100,996	1+8,519
100,384	100,965	1
		1+15,00
100,310	100,740	2
		2+5,00
100,250	100,662	2+9,363
100,245	100,643	2
		2+15,00
100,171	100,363	3
		3+5,00
100,085	100,308	3
100,047	100,262	3+14,164
		3+15,00
99,990	100,078	4
		4+5,00
99,884	99,978	4
		4+15,00
99,786	99,881	4+18,511
99,768	99,884	5
		5+5,00
99,642	99,556	5
		5+15,00
99,506	99,519	6
99,441	99,497	6+4,459
		6+5,00
99,359	99,362	6
		6+15,00
99,202	99,216	7
		7+5,00
99,197	99,247	7

DRENAGEM PLUVIAL

MUNICÍPIO RANCHO QUEIMADO – SC

OBRA	CONTEÚDO
AVENIDA BEIRA RIO	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL PERFIL LONGITUDINAL DE DRENAGEM
PROJETO	APROVAÇÃO DA PREFEITURA
VINÍCIUS FELLER Engenheiro Civil CREA/SC 109.760–3	

REVISÃO	DATA	PRANCHA
1ª versão	SET/19	01/03