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1 APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 

 

 A Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis, através da Assessoria de 

Engenharia e Arquitetura apresenta o Projeto de Engenharia Rodoviária da RUA AUGUSTA 

SCHLEMPER FERTIG – ETAPA 2. 

 O presente volume é dedicado à apresentação especificidades da execução do projeto, 

descrevendo todos os serviços a serem executados. 

 

1.1 Dados do Projeto 

 

 Início da Pista do Projeto: Estaca 0+0,00m em seu eixo; 

 Final da Pista do Projeto: Estaca 10+0,00m. 

 Extensão: 200,00m; 

 Largura da pista: 6,00m; 

 Passeio: 1,50m de largura – LD/LE; 

 Localização: -27.361668; -48.552885 
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Estes projetos são apresentados em 4 volumes, sendo que o Volume de n.º 01 é denominado 

Memorial Descritivo, onde são detalhados os serviços a serem executados no projeto, a partir da 

Planilha Orçamentária. O Volume de nº 02 é denominado Relatório do Projeto e contêm os parâmetros 

que guiaram a elaboração do projeto, tais como, Estudo Geotécnico, Planilhas de Drenagem, Relatório 

de Volumes, Relatórios de Alinhamentos verticais e horizontais, Dimensionamento do Pavimento, Notas 

de Serviço, descrevendo a metodologia e os resultados obtidos na elaboração dos projetos e peças 

orçamentárias. O Volume de n.º 03 possui os Projetos de Engenharia, sendo: Projetos Geométrico, de 

Drenagem, e de Sinalização. Por fim, o volume de n.º 04 contém a Documentação Orçamentária, 

abrangendo planilha de orçamento, memória de quantidades, composição de BDI, composições de 

custos próprias, cronograma e quadro de composição de investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

2.1 Mapa Político do Brasil 
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2.2 Mapa Político de Santa Catarina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO 

3.1 Documento  

 Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os 

projetos básicos fornecidos com as prescrições contidas no presente memorial e com as normas 

técnicas da ABNT, DNIT e DER/SC, ou suas sucessoras e Legislações Federal, Estadual, Municipal, 

vigentes e pertinentes. 

3.2 Obrigações da Fiscalização 

 Todos os serviços citados neste memorial e especificados em projeto deverão ficar 

perfeitamente executados pela EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

 A fiscalização deverá ter conhecimento pleno do projeto e quaisquer divergências ou dúvidas 

entre projeto e execução deverá entrar em contato com o responsável técnico projetista antes de 

geradas as alterações. 

 A fiscalização não desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade pelos atrasos, 

construção, mão-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da legislação vigente e na forma 

deste documento. 

 É dever da FISCALIZAÇÃO receber/acompanhar as medições e então validá-las para que o 

pagamento por cada serviço seja efetuado. 

Rancho Queimado 
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 Cabe à FISCALIZAÇÃO acompanhar o cronograma estabelecido e cobrar da CONTRATADA a 

execução dentro dos prazos estipulados.  

 Registrar no Livro Diário da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na execução das 

obras e serviços; 

3.3 Obrigações da Contratada 

 Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de placa de obra, 

Engenheiro responsável pela execução, alojamento dos funcionários, encargos dos funcionários, 

abastecimento de água e energia bem como o fornecimento de alimentação para estes. 

 Ter pleno conhecimento dos serviços a serem executados em todos os seus detalhes, 

submetendo-se inteiramente às normas de execução, obrigando-se pelo perfeito funcionamento 

e acabamento final dos serviços, sendo imprescindível visitar o local onde será edificada a obra 

antes da assinatura do contrato. 

 Coordenar os serviços para que seja concluído dentro do prazo estabelecido, conforme 

cronograma físico-financeiro proposto pela contratante. 

 Todos os serviços deste memorial deverão ficar perfeitamente executados pela EMPREITEIRA e 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO. As dúvidas ou omissões dos serviços e/ou materiais que por 

ventura venham ocorrer, são de responsabilidade da EMPREITEIRA, que deverá consultar a 

FISCALIZAÇÃO e executá-lo às suas expensas para perfeita conclusão dos serviços. 

 Se a EMPREITEIRA encontrar dúvida nos serviços ou se lhe parecer conveniente introduzir 

modificações de qualquer natureza, deve apresentar o assunto à FISCALIZAÇÃO por escrito.  

 Todos os preços especificados no orçamento compreendem todos os custos diretos e indiretos 

necessários à perfeita execução dos serviços, como material, mão de obra, despesas com 

administração, equipamentos de segurança, de sinalização, tributos e outros. 

 Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos os 

equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários à segurança dos mesmos, de acordo 

com o exigido pelas normas relativas à Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, previstas na 

legislação em vigor. 

 Fornecimento de ART de execução de todos os serviços;  

 Preenchimento diário do Livro Diário de Obra, fornecendo cópias para a Secretaria Municipal 

responsável pela gestão do contrato.  

 Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as obras e 

serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando 

com as despesas de material e mão-de-obra envolvidas; 
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3.4 Da Execução dos Serviços 

 As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos 

os serviços, desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as suas partes em 

perfeito e completo funcionamento.   

 3.4.1 Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva 

 A empresa executora deverá providenciar equipamentos de proteção individual, EPI, necessários 

e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme normas na NR-06, NR-10 e NR-

18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de segurança. 

 3.4.2 Do Livro de Ordem – Diário de Obra 

 Todas as ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à empresa executora da obra, ou 

vice-versa, serão transmitidas por escrito, e somente assim produzirão seus efeitos. Para tal, deverá ser 

usado o Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido DIARIAMENTE e fará parte da 

documentação necessária junto à medição, para liberação da fatura. Este livro deverá ficar 

permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e 

especificações técnicas.  

3.5 Responsabilidades da Prefeitura de RANCHO QUEIMADO/SC 

 Além das obrigações da fiscalização da obra é de responsabilidade da Prefeitura todas as 

demolições e desapropriações referentes a mudanças de alinhamentos de muros e cercas, demolições 

de calçadas existentes, deslocamento de postes, demolições de caixas, limpeza e corte de vegetação 

preliminares. 

4 SERVIÇOS INICIAIS 

4.1 Administração Local de Obra – Pequeno Porte  

ITEM CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO: 1.1.1 

 O item “Administração local de obras” é destinado a contratação de equipe de engenharia e 

topografia para a execução da obra. 

Constam neste item: topografo munido de equipamento (estação total), auxiliar de topografo, apontador 

e engenheiro civil. 

 

4.2 Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado 

ITEM CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO: 1.2.1 

 As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais 

orientações contidas no presente manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, 

metálicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às 
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intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou 

adesivação nas placas. 

 Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se 

preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em 

local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que 

favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de 

conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução 

das obras. As dimensões da placa serão de 1,50 x 3,00m, seguindo a proporção do Manual de uso da 

marca do MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL – OBRAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DRENAGEM PLUVIAL 

5.1 Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Até 1,5m (Média Entre Montante E 

Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroescav. (0,26m³), Larg. De 0,8 M A 1,5m, Em Solo 

Mole, Locais Com Baixo Nível De Interferência. AF_02/2021. 

ITEM CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO: 1.2.1 

 

 As valas deverão ser escavadas de montante para jusante e os materiais escavados e 

impróprios para reaterro serão depositados em locais indicados pela fiscalização. As paredes das valas 

com profundidade maior que 1,25m deverão receber escoramento descontínuo. 

Itens e suas características  

 Retroescavadeira sobre rodas; Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, 

potência líquida 88 HP, caçamba da carregadeira com capacidade mínima de 1 m³ e caçamba 
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da retro com capacidade de 0,26 m³. Peso operacional mínimo de 6.674 kg e profundidade de 

escavação máxima de 4,37 metros. 

 Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.  

Critérios para quantificação dos serviços  

 Volume de corte geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade até 1,5 metros, 

largura da vala de 0,8 a 1,5 metros, em solo de 1ª categoria, executada locais com baixo nível de 

interferência; A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92.  

Execução  

 Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia e detalhe conforme imagem a seguir. A 

escavação deve atender às exigências da NR 18.  

Informações complementares  

 Locais com baixo nível de interferência são considerados as ruas não pavimentadas, a parte 

interna de empreendimentos em construção ou terrenos baldios.  

 

 

5.2 Preparo De Fundo De Vala Com Largura Maior Ou Igual A 1,5m E Menor Que 2,5m, Com 

Camada De Brita, Lançamento Mecanizado. AF_08/2020. 

ITEM CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO: 1.2.2 
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 Os tubos deverão ser assentados sobre uma camada de brita de 5,0 cm. Este volume é 

calculado a partir do diâmetro do tubo. 

Itens e Suas Características 

 Pedreiro: profissional que executa o nivelamento e regularização do fundo da vala.  

 Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades, faz a limpeza da vala e opera o 

Compactador; 

 Retroescavadeira: equipamento utilizado para lançar o material no interior da vala. 

Retroescavadeira sobre rodas, potência líquida 88 HP, peso operacional mín 6.674 kg, 

profundidade de escavação máxima 4,37 m; 

 Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo e da camada de material 

granular no preparo do fundo de vala. Compactador de solos de percussão (Soquete) com motor 

a gasolina 4 tempos, potência 4 CV; 

 Brita: material utilizado como lastro no fundo da vala para assentamento dos tubos; 

Locais com nível baixo de interferência são aqueles onde há menor adensamento urbano, 

podendo ser caracterizado como vias não pavimentadas, terrenos baldios e escoramentos executados 

dentro de empreendimentos fechados em construção; 

O preparo de fundo de vala considera a regularização do solo presente no fundo da vala e a 

execução de um lastro com material granular; 

A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266 e ao detalhe 

apresentado anteriormente. 

Execução  

 Finalizada a contenção da vala (caso necessário) procede-se a preparar o fundo da vala para 

receber o assentamento das redes de esgoto, drenagem ou águas.  O serviço consiste na limpeza, 

regularização e ajuste de declividade, conforme previsto em projeto, do fundo da vala, também o 

compactando, então é lançado com a retroescavadeira a camada de brita de 5cm de espessura. A partir 

daí os demais serviços são executados tais como: assentamento da tubulação e reaterro. 

 

5.3 Assentamento De Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 

400mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências (Não Inclui 

Fornecimento). Af_12/2015. 

ITEM CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO: 1.2.3 

Itens e Suas Características  

 Argamassa traço 1:3 utilizada para vedação das conexões dos tubos de concreto com junta 

rígida para redes de águas pluviais.  
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Equipamentos  

Escavadeira hidráulica: escavadeira hidráulica com potência de 105 HP e caçamba com 

capacidade de 0,8 m³. 

Critérios Para Quantificação dos Serviços  

Utilizado o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 400 mm, efetivamente instalado em 

valas de redes coletoras de águas pluviais com baixo nível de interferência.  

Locais com nível baixo de interferências são aqueles onde há menor adensamento urbano, podendo ser 

caracterizado como vias não pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de 

empreendimentos fechados em construção, sobretudo onde não há restrições na movimentação dos 

equipamentos.  

 

  5.4.4 Execução 

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a 

declividade prevista em projeto. Transportar com auxílio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com 

cuidado para não danificar a peça. Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das 

bolsas. Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao alinhamento da 

tubulação e realizar o encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para 

montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter 

como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. Finalizado o 

assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com argamassa, aplicando o material na 

parte externa de todo o perímetro do tubo. 

 

5.4 Tubo De Concreto Simples Para Águas Pluviais, Classe PS1, Com Encaixe Macho E Fêmea, 

Diâmetro Nominal De 400mm. 

ITEM CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO: 1.2.4  

 

Deve seguir o prescrito na NBR 8890 com carga mínima de ruptura de 24 kN/m. A relação 

água/cimento, expressa em litros de água por quilograma de cimento, deve ser no máximo de 0,50 para 

tubos destinados a águas pluviais, com consumos de cimento de acordo com a ABNT NBR 12655. Nos 

tubos destinados a águas pluviais pode ser utilizado qualquer tipo de cimento Portland, de acordo com 

as ABNT NBR 5732, ABNT NBR 5733, ABNT NBR 5735, ABNT NBR 5736, ABNT NBR 5737, ABNT 

NBR 11578 e ABNT NBR 12989, exceto no caso de comprovada agressividade do meio externo ao 

concreto, onde deve ser feita uma avaliação do grau e tipo de agressividade para definição dos 

parâmetros de produção do concreto. Os agregados devem atender às exigências da ABNT NBR 7211, 

sendo sua dimensão máxima característica limitada ao menor valor entre um terço da espessura da 

parede do tubo e o cobrimento mínimo da armadura. No caso de tubos reforçados exclusivamente com 
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fibras de aço, os agregados devem ter sua dimensão máxima característica limitada a um terço da 

espessura de parede do tubo. A água deve atender aos requisitos da NM 137. Os aditivos utilizados no 

concreto devem atender ao disposto na ABNT NBR 11768 e o teor de íon cloro no concreto não deve ser 

maior que 0,15%, determinado conforme ASTM C 1218. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Reaterro Mecanizado De Vala Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 

0,26m³ / Potência: 88HP), Largura De 0,8 A 1,5m, Profundidade De 1,5 A 3,0m, Com Solo (Sem 

Substituição) De 1ª Categoria Em Locais Com Baixo Nível De Interferência. AF_04/2016 

ITEM CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO: 1.2.7 

 

 O reaterro será feito preferencialmente com o próprio material escavado, em camadas de 

20,00cm, compactado com placa vibratória. 

Itens e Suas Características 

 Retroescavadeira: utilizada para lançar a terra dentro da vala. Retroescavadeira sobre rodas 

com carregadeira, tração 4x4, potência líquida 88 HP, caçamba da retro com capacidade 0,26 

m³, peso operacional 6.674 kg; 

 Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo utilizado no reaterro da vala;  

 Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pela escavadeira e que manipula o 

equipamento de compactação de solos; 

 Caminhão pipa: utilizado para a umidificação do solo.  

Critérios Para Quantificação dos Serviços 

Volume de reaterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo, sem 

substituição de solo e executado em local com nível baixo de interferências. O grau de compactação 

mínimo exigido é de 95% do Proctor normal; 

Locais com nível baixo de interferências são aqueles onde há menor adensamento urbano, 

podendo ser caracterizado como vias não pavimentadas, terrenos baldios e reaterros executados dentro 

de empreendimentos fechados em construção; 

Estão comtemplados no serviço os esforços necessários para a umidificação do solo de reaterro, 

a fim de atender as exigências normativas e definições de projeto. 
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Execução  

 Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de 

compactação prevista em projeto. Executa-se o reaterro lateral, região que recobre o tubo, atendendo as 

especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo 

da vala sobre o berço de assentamento. Prossegue-se com o reaterro superior, região com 30 cm de 

altura sobre a geratriz superior da tubulação, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a 

tubulação e a parede da vala. O trecho por cima do tubo não é compactado para evitar deformações ou 

quebras. Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do reaterro superior até a 

superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas, de 20cm, e 

compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Caixa De Captação Simples, Abertura No Meio-Fio, Para Tubos de 40cm. 

ITEM CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO: 1.2.8 

 

Itens e suas características 

 Carpinteiro: profissional que executa o sistema de formas da obra de arte corrente, realizando 

atividades de montagem e desmontagem, utilizando tábua de madeira. 

 Alvenaria em tijolo cerâmico maciço: utilizada para a execução da alvenaria da caixa. 

 Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e das peças pré-moldadas e 

para o 

revestimento com reboco e do fundo. 
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 Concreto: = 20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a concretagem 

da 

laje de fundo, cintas e tampa. 

 Armação de estruturas: com auxílio de armador, conforme determinado em projeto padrão 

deverá ser executada armadura na tampa utilizando aço CA-50 6,3mm e CA-50 16,0mm 

utilizado na alça da tampa. Esta alça deve ser dobrada para não ocasionar acidentes em com 

pedestres.  

 Escavação: escavação com auxílio de escavadeira hidráulica. 

 Reaterro: recomposição do solo ao redor das paredes da caixa com solo previamente escavado, 

com auxílio de escavadeira hidráulica e compactação adequada. 

Execução 

Serão executadas com tijolos maciços em paredes duplas, sobre laje de concreto C20, 

rejuntados com argamassa 1:3. Internamente, receberão chapisco no traço 1:3 e reboco com argamassa 

de cimento e areia 1:3. Os elementos estruturais, como tampa, meio fio e viga de respaldo, serão em 

concreto fck 20MPa e armados com aço CA-50 ou CA-60. As dimensões variam de acordo com o 

diâmetro dos tubos, conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laje de fundo

Diametro tubo 
principal

Classe
Espessura 

tubo
Espessura 

parede
A B C

Número de 
Tampas

D E
Espessura 

tampa
F

Concreto 
C20 (m³)

Alvenaria 
(m²)

Aço 6,3mm 
(kg)

Aço 16mm 
(kg)

Forma 
(M²)

Reboco 
interno 

(m²)
30 PS1 3,5 20 77 160 120 1 77 160 10 10 0,36 4,33 4,90 0,30 1,24 3,45
40 PS1 3,5 20 87 160 120 1 87 160 10 10 0,39 4,97 5,54 0,30 1,40 4,01
50 PS2 5 20 100 160 120 1 100 160 10 10 0,43 5,72 6,37 0,30 1,61 4,68
60 PS2 5,5 20 111 160 120 1 111 160 10 15 0,55 6,47 7,07 0,30 1,78 5,35
80 PA2 6,5 20 133 160 120 2 67 160 10 15 0,64 8,10 8,49 0,60 2,13 6,82

100 PA2 10 20 160 160 120 2 80 160 10 20 0,88 10,08 10,18 0,60 2,57 8,64
120 PA2 12 20 184 160 120 3 61 160 10 20 0,99 12,16 11,69 0,89 2,95 10,56
150 PA2 13 20 216 160 120 3 72 160 10 20 1,15 15,46 13,75 0,89 3,46 13,62

Dimensões em Planta Tampa Consumo de Materiais
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5.8 Caixa Com Grelha Retangular De Ferro Fundido, Em Alvenaria Tijolos Maciços, Dimensões 

Internas: 0,30x1,00x1,00. Af_12/2020. 

ITEM CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO: 1.2.9 

 

Serão executadas com blocos de concreto estrutural 19x19x39, rejuntados com argamassa 1:3:3 

e preenchidos com graute. Internamente, receberão chapisco no traço 1:4 e reboco com 

argamassa de 

cimento e areia 1:3. A laje do fundo será em concreto simples fck 20MPa. Os elementos 

estruturais, 

como tampa, meio fio e vigas, serão em concreto fck 20MPa com aço CA-50 ou CA-60 conforme 

detalhes em prancha. Possuem grelha de ferro fundido 30x100cm, com resistência mínima de 

12,5ton. 

 

5.9 Boca Para Bueiro Simples Tubular D=40cm Em Concreto, Alas Com Esconsidade De 0º, 

Incluindo Fôrmas E Materiais. Af_07/2021. 

ITEM CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO: 1.2.10 

 

Itens e suas características 

Carpinteiro para montagem e desmontagem das formas Servente para auxílio das tarefas 

Escoramento de formas Concreto ciclópico fck 10MPa com 30% pedra de mão 25 SEDE PRÓPRIA: Rua 

Cândido Ramos, 250- Capoeiras- Florianópolis-SC- 88090-800- Fone/Fax (48) 3224-3668- e-mail: 

engenharia3@granfpolis.org.br Forma de madeira Escavação Manual Execução São dispositivos a 

serem executados nos limites dos bueiros de acessos ou de saídas, com o objetivo de captar ou 

desaguar as águas pluviais e conduzi-las à rede condutora ou ao corpo receptor maior, bem como 

proteger as laterais de jusante e montante dos mesmos e serão construídas em concreto ciclópico FCK 

10 MPA de acordo com detalhamento no projeto de drenagem, sua execução compreenderá as 

seguintes etapas: Escavação e remoção do material 1ª cat. e excedente, de forma a comportar e 

conformar o local de execução da boca; A boca será construída no bueiro transversal a pista; Berço com 

pedra britada nº 01; Execução radier de fundo; Execução das formas; Lançamento do concreto ciclópico 

e; Desforma. 
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6 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS 

 

6.1 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019. 

ITEM CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO: 1.3.1 

 

Itens e suas características 

 Servente: empregado que auxilia os operários dos equipamentos na execução do serviço. 

Motoniveladora: equipamento utilizado para nivelar e regularizar o subleito. Motoniveladora 

potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 

m. 

 Caminhão pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo, visando atender a umidade ótima 

para a compactação. Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil 

máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para 

transporte de água. 

 Rolo de pneus: equipamento utilizado para compactar o subleito. Rolo compactador de pneus, 

estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 

2,30 m. 

Critérios para quantificação dos serviços:  

Utilizado a área geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber regularização e 

compactação. 

Execução 

O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve estar totalmente 

limpo, sem excessos de umidade e com todas as operações de terraplenagem concluídas.  A 

motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do subleito. Caso o teor de umidade se apresente 

abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o umedecimento da camada através do 

caminhão pipa.  Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a 

compactação da camada utilizando-se o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista 

em projeto, a fim de atender as exigências de compactação. 

 

6.2 Execução E Compactação De Base E Ou Sub Base Para Pavimentação De Brita Graduada 

Simples – Exclusive Carga E Transporte. AF_11/2019 

ITEM CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO: 1.3.2 

 

Itens e suas características: 

 Servente: empregado que auxilia os operários dos equipamentos na execução do serviço. 

Motoniveladora: equipamento utilizado para espalhar e nivelar o material utilizado para execução 

do serviço.  
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 Caminhão pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo, visando atender a umidade ótima 

para a compactação. 

 Rolo de pneus: equipamento utilizado para compactar o material empregado no serviço.  

 Rolo liso: equipamento utilizado para compactar o material empregado no serviço.  

 Brita Graduada Simples (BGS): material usinado utilizado na execução de bases e sub-bases 

para pavimentação. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

Utilizar o volume geométrico, em metros cúbicos, de brita graduada simples, a ser utilizado na execução 

de base e ou sub-base, compactada com 100% da energia modificada. 

Execução 

A camada sob a qual irá se executar a base ou sub-base deve estar totalmente concluída, limpa, 

desempenada e sem excessos de umidade.  A brita graduada simples é transportada entre a usina e a 

frente de serviço através de caminhões basculantes que a despejam no local de execução. A 

motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura 

prevista em projeto. 

Caso necessário, o caminhão pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre 

dentro do limite da umidade ótima de compactação, conforme projeto. Com o material dentro do teor de 

umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da camada utilizando-se o rolo 

compactador liso vibratório e o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, 

a fim de atender as exigências de compactação e realizar o acabamento da camada. A camada final 

deverá ter espessura de 15cm. Não será permitido o uso de brita de basalto alterada nesta camada. 

 

6.3 Transporte Com Caminhão Basculante De 14m³, Em Via Urbana Pavimentada, DMT Até 30km 

(Unidade: M3XKM). AF_07/2020. 

ITEM CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO: 1.3.3 

 

Itens e suas características  

 Equipamento: caminhão basculante 18 m³, com cavalo mecânico capacidade de tração de 

45.000 kg, potência 330 CV inclusive caçamba metálica; 

 Motorista de basculante.  

Critérios para quantificação dos serviços  

Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado 

pela distância média de transporte (DMT), em vias urbanas em leito natural. Nos quantitativos da DMT 

considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino. 
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6.4 Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-

Fabricado, Dimensões 100x15x13x30cm (Comprimento x Base Inferior x Base Superior x Altura), 

Para Vias Urbanas (Uso Viário). AF_06/2016. 

ITEM CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO: 1.3.4 

 

Itens e suas Características  

 Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais como: 

assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e escoramento da guia.  

 Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento das guias 

pré-fabricadas. 

 Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em concreto com dimensões 

específicas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma área de outra. 

 Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo acabamento 

e continuidade às guias. 

 Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento. 

Critérios para quantificação dos serviços 

Utilizado o comprimento linear total em trecho reto a ser assentadas guias de concreto pré-

fabricadas, com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) 

para vias urbanas (uso viário), em valas.  

Execução 

Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. Regularização do 

solo natural e execução da base de assentamento em areia. Assentamento das guias pré-fabricadas. 

Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 

 

6.5 Execução De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Sextavado De 25 X 25cm E 

Espessura De 8cm. AF_12/2015. 

ITEM CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO: 1.3.5 

Itens e suas características  

 Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento intertravado, 

tais como: lançamento, espalhamento, e nivelamento da camada de assentamento; 

assentamento, arremate, rejuntamento e compactação dos blocos de concreto para 

pavimentação; 

 Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do pavimento 

intertravado; 

 Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de concreto 

para pavimentação; 
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 Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os ajustes e os 

arremates de canto; 

 Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as especificações da norma 

quanto à granulometria do material; 

 Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da norma quanto à 

granulometria do material; 

 Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações conforme descrito na 

composição, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitável do pavimento. 

Critérios Para Quantificação dos Serviços 

 Utilizar a área total do pavimento com bloco sextavado de 25 x 25 x 8cm e camada de 

assentamento de 5cm. 

Execução 

  Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub-base e base (atividades 

não contempladas nesta composição), inicia-se a execução do pavimento intertravado com a camada de 

assentamento, que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente. Lançamento e espalhamento da 

areia na área do pavimento. Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na 

espessura da camada conforme especificação de projeto. Nivelamento do material da camada de 

assentamento com régua metálica. 

 Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento que 

é formada pelas seguintes atividades: Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da 

frente de serviço. Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto. Ajustes e 

arremates do canto com a colocação de blocos cortados. Rejuntamento, utilizando pó de pedra; 

 Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de assentamento. 

Para a camada de assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto para pavimentação, pode ser 

utilizada tanto a areia quanto o pó de pedra. 

 

 

7 PASSEIOS  

7.1 Lastro Com Material Granular, Aplicação Em Pisos Ou Lajes Sobre O Solo, Espessura De 5cm. 

AF_08/2017. 

ITEM CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO: 1.4.1 

Itens e suas Características 

 Pedra britada n. 2 (19 a 38m) posto pedreira/fornecedor, sem frete;  
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 Placa vibratória reversível para compactação do material granular. Compactador de solos com 

placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), 

potência de 5,5CV.  

Critérios para quantificação dos serviços  

 Utilizado o volume de material granular para execução de lastro, dado pela área de projeção da 

peça multiplicada pela espessura definida na composição.  

Execução  

 Lançar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado. Após o 

lançamento, compactar com placa vibratória e nivelar a superfície. 

 

7.2 Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, 

Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado. AF_07/2016. 

ITEM CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO: 1.4.2 

Itens e suas características 

 Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do passeio tais 

como: lançamento, adensamento e desempeno do concreto; 

 Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem dos 

passeios; 

 Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessárias para execução do 

passeio; 

 Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto; 

 Madeira: utilizada como fôrma para conter o concreto. 

Critérios para quantificação dos serviços  

 Utilizado o volume total, em metros cúbicos, de passeios que utilizam concreto usinado e sem 

uso de armaduras. 

Execução 

 Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que 

servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado. Finalizada a etapa anterior é feito o 

lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto. Para aumentar a rugosidade do 

pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da 

pista com o concreto ainda fresco. Por último, são feitas as juntas de dilatação. A largura, declividade, 

rebaixos são definidos em projeto. 
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7.3 Assentamento De Placa Cimentícia Vermelha Tátil Alerta – 40X40X2,5 - Com Argamassa - 

Fornecimento E Instalação. 

ITEM CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO: 1.4.3 

Itens e suas características  

 Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo 

mecânico com betoneira 400L; 

 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares; 

 Servente com encargos complementares; 

 Piso podo tátil de concreto - alerta, 40X40X2,5cm. 

Critérios para quantificação dos serviços  

 Área em metro quadrada retirada no software AUTOCAD CIVIL 3D. 

Execução 

 Após a execução do lastro de brita e sua compactação, deverá ser executada as guias táteis 

aplicando uma camada de argamassa de 4,50cm e então aplicada a placa sobre a argamassa, para 

então após a cura da argamassa proceder a concretagem dos quadros de concreto do passeio. Deverão 

ser obedecidas as orientações de corte e mudança de direção apresentadas no projeto. 

 

7.4 Assentamento De Placa Cimentícia Vermelha Tátil Direcional – 40X40X2,5cm - Com 

Argamassa - Fornecimento E Instalação 

ITEM CORRESPONDENTE AO ORÇAMENTO: 1.4.4 

 

 Idem ao item 7.3, diferenciando apenas no tipo de placa cimentícia utilizada. 

 

 

9 FINALIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

  

 Encerro o presente memorial descritivo contendo 24 laudas, todas rubricadas e esta assinada 

pela engenheira responsável. Todos os casos de dúvidas referentes ao projeto, orçamento e/ou 

execução deverão ser reportados à Secretaria Municipal responsável para a devida análise. 

 

 

Cristiane Freitas 

Engenheira Civil 

CREA/SC 109.760-3 
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