PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO

OBRA: Construgcdo de muro de arrimo em concreto ciclépico
LOCAL: Rio Bonito, Macrozona Urbana Taquaras e Rio Bonito
DATA: 13 de julho de 2017

BDI=

28,58

DATA BASE: Julho de 2017

COORDENADAS: LATITUDE:

272 38' 34,30”

LONGITUDE: 49206’ 08,61”

ORCAMENTO PARA CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E RECUPERAGAO DE PAVIMENTO - PONTO 04

PARA FIXACAO DE VERGALHAO 20 MM

P PRECO
REFERENCIA item |DESCRICAO DO SERVICO UNID. |QUANTIDADE PRECOAUNITARIO UNITARIO CUSTO TOTAL
REFERENCIA (RS) COM BDI (R$)
COM BDI (RS)
1 [SERVICOS PRELIMINARES 1.553,27
74209/001 (S) 1.1 |Placa de obra em chapa de a¢o galvanizado m? 1,80 356,79 458,76 825,77
Projeto estrutural - projeto executivo de muro
42513 (D) 1.2 s m? 60,00 9,43 12,13 727,51
de concreto ciclépico
2 |LIMPEZA/ESCAVAGAO 13.959,84
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM
PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM 3
90101 (S) 2.1 RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. m 264,00 13,88 17,85 4.711,58
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA,EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA
72843 (S) 2.2 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO TXKM 422,40 0,62 0,80 336,74
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
PERFURACAO EM ROCHA ATE UM METRO
MERCADO 2.3 M 48,00 32,00 41,15 1.974,99




CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) PREPARO

3
94964 (S) 24 MECANICO COM BETONEIRA 400 L m 12,00 303,23 389,89 4.678,72
(CONCRETO PARA A BASE)
LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
92873 (S) 2.5 |ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 12,00 146,33 188,15 2.257,81
CONCRETO
3 |CONSTRUGAO DE MURO 10.250,76
73361 (S 3.1 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% 3 19,80 341,66 439,31 8.698,27
) "~ |PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO m ’ ! ! B
TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE
83679 (S) 3.2 |PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E m 60,00 12,54 16,12 967,44
INSTALACAO
73881/001 (S 3.3 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA 2 12,00 4,13 5,31 63,72
(5) "~ |GEOTEXTIL 200 G/M2 m ’ ’ ’ ’
73902/001 (S) 3.4 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 3 4,13 98,22 126,29 521,33
" |(ESPESSURA DA CAMADA DE 20 CM) m ’ ’ ’ ’
4 |RECONSTRUGAO DO PAVIMENTO 13.187,41
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR -
73817/002 (S) 4.1 m?3 14,81 107,10 137,71 2.039,36
RACHAO
72843 (S) 4.2 |[TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO TXKM 1.895,58 0,62 0,80 1.511,15
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
72961 (S) 4.3 m? 24,00 1,24 1,59 38,27
SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA
73710 (S) 4.4 m?3 5,40 99,67 128,16 692,04
GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO
72945 (S) 4.5 m? 23,93 4,76 6,12 146,43
COM ADP CM-30
72942 (S) 4.6 |[PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m? 23,93 1,19 1,53 36,61




95995 (S)

4.7

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM
APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE
ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM
EXCLUSIVE TRANSPORTE

1,50

607,50

781,12

1.171,69

72843 (S)

4.8

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
(TRANSPORTE CBUQ)

TXKM

216,00

0,62

0,80

172,19

73770/001 (S)

4.9

BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA
CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M
FCK=25MPA

12,00

478,28

614,97

7.379,67

MAQUINARIO PARA ENROCAMENTO

11.277,49

5631

5.1

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO

CHP

60,00

146,18

187,96

11.277,49

TOTAL DO ORCAMENTO ESTIMADO PARA O MURO NO PONTO 04

50.228,77

IMPORTA O PRESENTE ORCAMENTO EM RS 50.228,77 (CINQUENTA MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)
AS DIMENSOES ESTIMADAS PARA O MURO ESTAO DESCRITAS EM PLANTA ESPECIFICA

S = SINAPI INSUMOS E SERVIGOS PARA FLORIANOPOLIS-SC COM DATA DE REFERENCIA EM JULHO DE 2017

D = REFERENCIAL DE PREGCOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA-SC (DEINFRA (OUTUBRO/2016))




