
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO
OBRA: Construção de muro de arrimo em concreto ciclópico 
LOCAL: Rio Bonito, Macrozona Urbana Taquaras e Rio Bonito DATA BASE: Julho de 2017
DATA: 13 de julho de 2017 COORDENADAS: LATITUDE: 27º 38' 31,78”
BDI= 28,58 LONGITUDE: 49º 05’ 48,69”

REFERÊNCIA item DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 
REFERÊNCIA (R$)

PREÇO 
UNITÁRIO COM 
BDI (R$)

CUSTO TOTAL 
COM BDI (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.159,60
74209/001 (S)    1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 1,80 356,79 458,78 825,80

42513 (D) 1.2
Projeto estrutural - projeto executivo de muro 
de concreto ciclópico m² 110,00 9,43 12,13 1.333,80

2 LIMPEZA/ESCAVAÇÃO 25.264,67

90101 (S) 2.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA,EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA

m³ 484,00 13,88 17,85 8.638,18

72843 (S) 2.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM 774,40 0,62 0,80 617,37

MERCADO 2.3
PERFURAÇÃO EM ROCHA ATÉ UM METRO 
PARA FIXAÇÃO DE VERGALHÃO 20 MM M 80,00 32,00 41,15 3.291,75

94964 (S) 2.4

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 
(CONCRETO PARA A BASE)

m³ 22,00 303,23 389,91 8.577,92

ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO  - MURO 01



92873 (S) 2.5
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO

m³ 22,00 146,33 188,16 4.139,46

3 CONSTRUÇÃO DE MURO 33.317,11

73361 (S) 3.1
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% 
PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO m³ 69,30 341,66 439,32 30.444,90

83679 (S) 3.2
TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE 
PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

m 99,00 12,54 16,12 1.596,32

73881/001 (S) 3.3
EXECUCAO DE DRENO COM MANTA 
GEOTEXTIL 200 G/M2 m² 30,97 4,13 5,31 164,49

73902/001 (S) 3.4
CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 
(ESPESSURA DA CAMADA DE 20 CM) m³ 8,80 98,22 126,30 1.111,40

4 RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 27.166,17

73817/002 (S) 4.1
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - 
RACHAO

m³ 37,84 107,10 137,71 5.211,08

72843 (S) 4.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM 4843,52 0,62 0,80 3.861,36

72961 (S) 4.3
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE 
SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

m² 36,30 1,24 1,59 57,88

73710 (S) 4.4
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA 
GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO

m³ 13,20 99,67 128,16 1.691,71

72945 (S) 4.5
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO 
COM ADP CM-30

m² 45,81 4,76 6,12 280,37

72942 (S) 4.6 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m² 45,81 1,19 1,53 70,09

95995 (S) 4.7

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 
ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 2,75 607,50 781,15 2.148,16



72843 (S) 4.8
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(TRANSPORTE CBUQ)

TXKM 396,00 0,62 0,80 315,70

73770/001 (S) 4.9
BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA 
CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M 
FCK=25MPA

M 22,00 478,28 614,99 13.529,82

5 MAQUINÁRIO PARA ENROCAMENTO 13.909,35

5631 5.1
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, 
CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO

CHP 74,00 146,18 187,96 13.909,35

TOTAL DO ORÇAMENTO ESTIMADO PARA O MURO NO PONTO 01 101.816,91

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 101.816,91 (CENTO E UM MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)
AS DIMENSÕES ESTIMADAS PARA O MURO ESTÃO DESCRITAS EM PLANTA ESPECÍFICA

S = SINAPI INSUMOS E SERVIÇOS PARA FLORIANÓPOLIS-SC COM DATA DE REFERÊNCIA EM JULHO DE 2017
D = REFERENCIAL DE PREÇOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA-SC (DEINFRA (OUTUBRO/2016)) 


