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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Estudo Técnico Preliminar - ETP - tem por objetivo identificar e analisar os cenários 

para atendimento da demanda que consta no Documento de Formalização de Demanda - 

DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, 

fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de 

contratação. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA 

O estudo destina-se, a buscar a melhor solução para proporcionar o aproveitamento do 

espaço e preservação aos bens públicos, servidores e munícipes que frequentam os 

prédios públicos. 

 

3. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

O aproveitamento adequado do espaço de trabalho é fundamental para garantir a 

organização, a eficiência e a segurança das atividades realizadas. A disposição planejada 

dos móveis, equipamentos e materiais permite otimizar a circulação, facilitar o acesso aos 

recursos necessários e reduzir desperdícios de tempo e esforço. 

Além disso, um espaço bem aproveitado contribui para o conforto e a ergonomia dos 

colaboradores, refletindo positivamente no desempenho e na qualidade do trabalho. A 

utilização racional do ambiente também possibilita melhor conservação dos recursos 

disponíveis, promovendo um ambiente funcional, produtivo e agradável. 

Dessa forma, a justificativa para o aproveitamento do espaço de trabalho baseia-se na 

necessidade de criar um ambiente organizado, eficiente e seguro, que atenda às demandas 

operacionais e proporcione condições favoráveis ao desenvolvimento das atividades. 

 

4. ALINHAMENTO AO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) 

Nos termos da regulamentação do Município, oriunda do Decreto n° 3068/2023, o Plano 

Anual de Contratações foi dispensado. 
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5. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A 

CONTRATAR. 

O art. 18, §1º, V da Lei nº 14.133/2021 diz que o levantamento de mercado se trata da 

“análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo 

de solução a contratar”. É o procedimento adotado para verificar as condições e 

exigência do mercado fornecedor para a necessidade levantada, de modo a possibilitar a 

compatibilidade entre os requisitos propostos pela área demandante e as possíveis 

soluções que o mercado fornecedor pode proporcionar. 

SOLUÇÃO 1 – 

PRODUZIR COM EQUIPE PRÓPRIA: 

Embora a execução com equipe própria ofereça autonomia e possa parecer uma forma de 

economia, na prática ela apresenta altos riscos de ineficiência e custos adicionais, além 

de comprometer a qualidade e a continuidade dos serviços administrativos. Por isso, a 

contratação de uma empresa especializada se mostra a alternativa mais viável, garantindo 

rapidez, qualidade técnica e menor impacto na rotina da Administração. 

Pontos Positivos (vantagens): 

• Controle direto da execução: A Administração teria maior acompanhamento e 

autonomia sobre o andamento da obra, podendo ajustar prazos e métodos 

conforme a necessidade. 

• Possível economia em longo prazo: Se já existisse estrutura e equipe 

especializada, a execução interna poderia reduzir custos de contratação de 

terceiros. 

• Valorização da equipe interna: Poderia gerar capacitação e experiência para os 

servidores, criando conhecimento dentro da própria Administração. 

Pontos Negativos (desvantagens): 

• Falta de mão de obra especializada: A Administração não dispõe de 

profissionais com a qualificação técnica necessária para o serviço, o que 

comprometeria a qualidade do resultado. 

• Ausência de equipamentos e materiais adequados: Seria preciso adquirir 

ferramentas, máquinas e insumos específicos, elevando os custos. 

• Necessidade de treinamento: A capacitação demandaria tempo e investimento, 

atrasando a execução do projeto. 

• Risco de atrasos e ineficiência: Servidores desviados de suas funções principais 

poderiam prejudicar as atividades administrativas da Prefeitura. 
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• Maior custo global: Somados os gastos com treinamento, aquisição de 

equipamentos e perda de produtividade, a execução interna tenderia a ser mais 

onerosa do que a contratação de empresa especializada. 

 

SOLUÇÃO 2  

CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA POR REGISTRO DE PREÇO:  

A adoção do registro de preços para a contratação de empresa especializada em 

fornecimento e instalação de divisórias Eucatex, portas com fechaduras e mão de obra 

qualificada apresenta vantagens significativas para a Administração Pública, sobretudo 

quando há expectativa de demandas recorrentes ou em diferentes unidades 

administrativas. 

Pontos Positivos (vantagens): 

• Flexibilidade nas aquisições: Permite solicitar os serviços e materiais de forma 

gradativa, de acordo com a real necessidade, evitando gastos imediatos elevados. 

• Economia de escala: A Administração pode obter preços mais vantajosos pela 

possibilidade de compras em maior volume, beneficiando diferentes secretarias 

ou setores. 

• Agilidade nas contratações futuras: Uma vez estabelecida a ata de registro de 

preços, novas contratações podem ser realizadas de maneira rápida, sem 

necessidade de novo processo licitatório. 

• Planejamento e previsibilidade: A modalidade garante disponibilidade de 

fornecedor previamente habilitado, reduzindo riscos de interrupção das atividades 

administrativas. 

• Racionalização de recursos públicos: Evita desperdícios e permite melhor 

gestão orçamentária, pois só se contrata o que efetivamente será utilizado. 

 

Pontos Negativos (desvantagens): 

• Prazo inicial mais longo: O processo de registro de preços, por envolver análise 

ampla e previsão de demandas futuras, tende a ser mais demorado até a assinatura 

da ata. 

• Possível variação de qualidade: Como as aquisições podem ocorrer em 

momentos diferentes, há risco de mudanças nos lotes de materiais ou até de 

descontinuidade de produtos. 
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• Necessidade de gestão rigorosa: Exige acompanhamento constante da 

Administração para garantir que os fornecimentos estejam dentro dos padrões 

estabelecidos e que os prazos sejam cumpridos. 

• Dependência do fornecedor habilitado: Caso o fornecedor não consiga atender 

a demanda, pode haver atrasos até acionar o próximo colocado na ata. 

 

SOLUÇÃO 3 –  

ALUGAR DIVISÓRIAS E PORTAS: 

O aluguel é viável apenas para demandas temporárias, sendo pouco eficiente e mais 

oneroso quando se trata de uma necessidade permanente da Administração. 

Pontos Positivos (vantagens): 

• Atende necessidades temporárias, como eventos, feiras, exposições ou 

comemorações de datas festivas; 

• Evita investimento inicial elevado na compra de materiais; 

• Instalação rápida e prática, sem necessidade de obra definitiva; 

• Possibilidade de ajuste ou devolução após o uso, conforme a demanda. 

Pontos Negativos (desvantagens): 

• Não atende necessidades de caráter permanente; 

• Gera custos recorrentes, que a longo prazo superam o valor da aquisição; 

• Não agrega patrimônio à Administração; 

• Apresenta limitações técnicas, como menor personalização, durabilidade 

reduzida e possíveis restrições de manutenção; 

• Dependência da empresa locadora para prazos e suporte técnico. 

 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A contratação por registro de preços de uma empresa especializada para fornecimento, 

transporte e instalação de divisórias acústica de vidros e   Eucatex na Sede Administrativa 

da Prefeitura Municipal de Rancho Queimado/SC. 

É uma alternativa vantajosa quando se prevê necessidade contínua de serviços e materiais, 

trazendo economia, flexibilidade e agilidade, embora exija maior planejamento e 

acompanhamento da Administração para assegurar qualidade e cumprimento contratual. 
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7. REQUISITOS TÉCNICOS DA CONTRATAÇÃO 

O serviço deverá ser executado/fornecido conforme condições, quantidades estabelecidas 

neste instrumento: 

7.1 Requisitos Internos: Especificação e requisitos técnicos:  

• Divisória Divilux Eucatex 38mm, com miolo MSO ("honeycomb") e acabamento 

Eucaplac UV, perfis em aço galvanizado,com pintura epóxi(Cor a ser definida 

posteriormente). 

• Vidro 4mm laminado, liso e incolor. Larg. 1,18x1,03 alt. 

• Porta Eucatex, perfis em aço com pintura epóxi, dobradiças e fechadura tubular 

tipo cilindrica. 

• Largura 1,30 x 2,65 alt.  

• Largura 1,20 x 2,65 alt. 

• Módulo de divisória piso/teto de vidro duplo - Junta Seca 

• Vidros: LAMINADO INCOLOR 4+4. 

• Estrutura: 100% alumínio, com borrachas internas para melhor vedação acústica. 

Espessura final de 60mm. 

 

• Cor do Material: a ser definida posteriormente. 

• Modulação: 1100 mm x 3000 mm. 

• Quantidade: Metro quadrado (m²). 

• Porta de giro com vidro duplo. 

• Vidros: LAMINADO INCOLOR 3+3. 

• Estrutura: 100% alumínio, com borrachas internas para melhor vedação acústica. 

Espessura final do batente 90mm e da folha da porta 42mm. 

• Cor do Material: a ser definida posteriormente. 

• Fechadura: FECHO MAX-AR FLARE L42 INF 

• Dobradiças: Em alumínio 

• Trava Retrátil: Tipo guilhotina. 

• Modulação: 896 mm x 3000 mm. 

• A empresa deverá ter responsável técnico para instalação e execução. 

• Quantidade mínima na solicitação 10 M² 
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7.2 Requisitos Externos (legais): 

a) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 

b) Decreto Municipal n° 3068/2023, regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no município de Rancho 

Queimado/SC e dá outras providências. 

c) Legislações e regulamentos relacionados ao objeto a ser contratado; 

d) Demais legislações conforme o levantamento de mercado e de acordo com a solução 

escolhida. 

8. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 

A estimativa de quantidades é fundamental para o planejamento e execução do objeto 

contratado, garantindo a adequação do fornecimento às reais necessidades do projeto. 

Abaixo, apresenta-se uma tabela com os itens e suas respectivas quantidades previstas: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

1 

Fornecimento, transporte e instalação de divisórias de 

Eucatex, com espessura de 38mm, na cor (a ser definida 

posteriormente), com proteção de plástico de superfície lisa, 

aguentando água e produtos de limpeza, isolamento 

acústico 

300 M² 

2 

Porta interna padrão de giro 90 cm eucatex com fechadura 

instalada - Porta interna padrão de giro 90 cm eucatex com 

fechadura instalada. 

10 UND 

3 Vidro 4mm laminado, liso e incolor. Larg. 1,18x1,03 altura. 10 UND 

4 

Fornecimento, transporte e instalação de módulo de 

divisória com isolamento acústico piso/teto de vidro duplo 

- Junta Seca. 

200 M² 

5 Porta de giro com vidro duplo. 10 UND 

Essa estimativa foi feita para suprir a necessidade do objeto para melhor atender o 

município. 

 

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Com base nas especificações, o método para estimativa de preços, segue as diretrizes dos 

normativos do Poder Executivo e do Tribunal de Contas da União (TCU). 
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Devido à especificidade do item a ser adquirido e à sua natureza, não foi possível localizar 

orçamentos online que atendessem às necessidades precisas do Município. A distância 

dos grandes polos e o tamanho do município dificultam o acesso a uma gama 

diversificada de fornecedores que poderiam disponibilizar orçamentos online. 

A fim de garantir uma concorrência justa e transparente, serão solicitados orçamentos a 

diversas empresas relevantes para o fornecimento do item em questão. Destaca-se que 

serão considerados apenas os três primeiros orçamentos recebidos, conforme previsto na 

legislação pertinente. 

Dessa forma, optaremos pela solicitação de orçamentos diretamente às empresas, 

assegurando que a escolha do fornecedor seja embasada na melhor relação custo-

benefício para a administração pública, mesmo diante da impossibilidade de obtenção de 

orçamentos online. 

Os orçamentos estão disponíveis anexo ao Edital. 

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  

Estima-se que o valor da contratação, seja em torno de R$ 273.384,08 (duzentos e 

setenta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oito centavos). 

ITEM DESCRIÇÃO QDT 

PREÇO 

MÁXIMO 

UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 

MÁXIMO 

TOTAL (R$) 

1 

Fornecimento, transporte e 

instalação de divisórias de 

Eucatex, com espessura de 

38mm, com proteção de 

plástico de superfície lisa, 

aguentando água e produtos de 

limpeza, isolamento acústico.  

300 M² R$ 187,98 R$ 8.515,49 

2 

Porta interna padrão de giro 90 

cm eucatex com fechadura 

instalada - Porta interna padrão 

de giro 90 cm eucatex com 

fechadura instalada. 

10 UND R$ 652,39 R$ 6.523,90 

3 
Vidro 4mm laminado, liso e 

incolor. Larg. 1,18x1,03 alt 
10 R$ 231,24 R$ 2.312,40 
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4 

Fornecimento, transporte e 

instalação de módulo de 

divisória com isolamento 

acústico piso/teto de vidro 

duplo - Junta Seca. 

100 M²     R$ 1.783,57 R$ 178.357,33 

5 Porta de giro com vidro duplo. 10 R$ 7.767,49 R$ 77.674,96 

 

11. MODELO LICITATÓRIO ESCOLHIDO 

O uso do pregão eletrônico para registro de preços permite a formação de um sistema de 

preços registrado previamente, garantindo que os órgãos contratantes possam adquirir 

bens ou serviços de forma ágil e econômica, sempre que necessário, durante a vigência 

da ata. O pregão eletrônico amplia a competitividade ao permitir a participação de 

fornecedores de diferentes localidades, o que pode resultar em preços mais vantajosos e 

melhores condições de fornecimento. Além disso, a digitalização do processo assegura 

maior controle e rastreabilidade, reduzindo riscos de irregularidades e promovendo um 

uso mais eficiente dos recursos públicos. 

 

12. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA 

CONTRATAÇÃO 

A contratação em lote único, sem parcelamento, justifica-se pela necessidade de 

centralizar responsabilidades em um único fornecedor, garantindo maior eficiência, 

qualidade e integração na execução do objeto. Essa abordagem elimina riscos de falhas 

de comunicação ou incompatibilidades entre diferentes contratados, simplifica a gestão 

administrativa, reduz custos operacionais e facilita a fiscalização e o controle do contrato. 

Além disso, assegura uma execução mais ágil e harmônica, com responsabilidades claras 

e maior segurança jurídica, promovendo a economicidade e a padronização na entrega 

dos serviços ou produtos. 

 

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 

PREVIAMENTE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

Não há necessidade de providências a serem adotadas. 

 

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
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Declara-se que não há contratações e/ou interdependentes e que o objeto contratado foi 

integralmente atendido conforme os termos pactuados, sem necessidade de ajustes ou 

complementações.  

 

15. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Declara-se que a atividade em questão não gera impactos ambientais significativos, 

considerando que todas as etapas foram planejadas e executadas em conformidade com 

as normas ambientais vigentes. As análises realizadas indicam que não há riscos ou 

alterações relevantes ao meio ambiente, assegurando a preservação dos recursos naturais 

e o equilíbrio ecológico. Esse resultado reflete o compromisso com a sustentabilidade e 

o respeito às legislações aplicáveis. 

 

16. MAPA DE RISCOS 

Fase – Planejamento 

 

 

RISCO 
ESCALA DE 

PROBABILIDADE 

DESCRIÇÃO DO 

IMPACTO 

ESCALA 

DE 

IMPACTO 

AÇÃO 

PREVENTIVA 

RESPONSÁVEL 

AÇÃO DE 

CONTIGÊNCIA 

RESPONSÁVEL 

1-Incorreta 

identificação 

da demanda. 

Raro 

Instrução 

processual 

inadequada. 

Muito baixo 

Verificar 

corretamente a 

demanda. 

Informar-se 

corretamente 

junto ao setor 

responsável pela 

demanda, 

solicitando 

ratificação ou 

retificação dos 

objetos. 

Quando 

detectado o erro 

quanto a real 

necessidade da 

demanda, parar 

o processo no 

estágio em que 

se encontrar e 

proceder com a 

retificação dos 

artefatos 

técnicos. 

2- Falta de 

designação ou 

designação 

incorreta de 

responsáveis. 

Raro 

Falta de análise dos 

instrumentos 

processuais. Falta 

de verificação da 

necessidade a ser 

atendida. Falta de 

dimensionamento 

correto do objeto a 

ser licitado. 

Muito baixo 

Identificar 

corretamente os 

problemas a 

serem 

resolvidos. 

Análise prévia do 

objeto a ser 

licitado, 

direcionando 

para as equipes 

corretas. 
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3- Estudos 

preliminares 

incorretos. 

Raro 

Instrução 

processual 

inadequada. Falha 

no atendimento das 

necessidades da 

área demandante. 

Muito baixo 

Identificar 

corretamente os 

setores 

responsáveis. 

Solicitar 

indicação de 

responsáveis 

técnicos e 

demandantes. As 

indicações 

deverão ser 

compostas por 

servidores com 

conhecimento 

técnico do 

objeto, de 

legislação 

pertinente ao 

objeto e dos 

procedimentos da 

contratação. 

Análise prévia do 

objeto a ser 

licitado, 

direcionando 

para as equipes 

responsáveis 

acompanharem a 

instrução 

processual. 

4- Estimativa 

inadequada de 

quantitativo 

do objeto a 

ser licitado. 

Pouco provávelz 

Falha no 

atendimento das 

necessidades da 

área demandante 

do serviço. 

Impossibilidade de 

aditivo contratual 

(acréscimo ou 

supressão). 

Baixo 

Adequado 

levantamento das 

reais 

necessidades da 

área 

demandante do 

serviço. 

Envolver setores 

responsáveis na 

instrução inicial 

do processo, 

solicitando 

ratificação ou 

retificação dos 

objetos. 

Análise de 

possibilidade de 

aditivo 

contratual, 

levando em 

consideração a 

porcentagem 

estabelecida para 

acréscimos ou 

supressões do 

objeto em 

questão. 

5- Fracasso 

da licitação 
Pouco provável 

Atrasos da 

execução do objeto 

com aumento da 

demanda de 

tráfego não 

atendido. 

Comprometimento 

do 

desenvolvimento e 

segurança da 

região. 

Baixo 

Realizar o 

adequado 

levantamento 

das necessidades 

de execução 

com preços 

ompatíveis e 

atualizados ao 

valor de 

mercado. 

Envolver setores 

responsáveis na 

instrução inicial 

do processo, 

s olicitando 

ratificação ou 

retificação dos 

objetos. 

Formar grupo de 

trabalho com 

conhecimento 

técnico e com 

experiência, com 

conhecimento do 

e condições 

necessárias em 

editais. 
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6- 

Impugnação 

do edital 

Pouco provável 

Atraso na 

contratação da 

empresa e 

consequente 

dificuldades para o 

setor demandante. 

Muito baixo 

Elaborar o edital 

corretamente. 

Atentar às 

normas e 

legislações 

vigentes ao 

elaborar o editar. 

Compatibilizar 

informações 

com o Termo de 

Referência. 

Treinamento da 

equipe de apoio. 

 

 

Fase – Gestão Contratual e execução do objeto contratado 

 

 

RISCO 
ESCALA DE 

PROBABILIDADE 

DESCRIÇÃO 

DO IMPACTO 

ESCALA 

DE 

IMPACTO 

AÇÃO 

PREVENTIVA 

RESPONSÁVEL 

AÇÃO DE 

CONTINGÊNCIA 

RESPONSÁVEL 

1- Execução 

do objeto 

contratual em 

desacordo 

com o 

Contrato. 

Raro 

Falha no 

atendimento das 

necessidade da 

obra. Solução 

diversa da 

proposta nos 

instrumentos 

convocatórios. 

Baixo 

Fiscalização 

semanal a ser 

realizada pela 

CONTRATANTE. 

Determinação clara 

do objeto 

contratual. 

Capacitar a equipe 

de fiscalização do 

contrato para 

identificar fraudes 

com maior 

facilidade. 

Durante a vigência 

do contrato, 

instauração de 

procedimento de 

inadimplência 

contratual, 

com vistas à 

aplicação de 

penalidades 

contratuais. 

2- Atrasos na 

execução do 

contrato ou 

baixa 

produtividade. 

Pouco 

provável 

Aumento do 

custo e demora 

na execução do 

serviço 

Descontinuidade 

dos serviços. 

Médio 

Fiscalização  

a ser realizada pela 

CONTRATANTE. 

Durante a vigência 

do contrato, 

instauração de 

procedimento de 

inadimplência 

contratual, com 

vistas a aplicação 

das penalidades 

contratuais. 

3- Períodos de 

chuva 
Provável 

Atraso por caso 

fortuito ou força 

maior. 

Médio NÃO HÁ. 

Caberá ao 

CONTRATANTE 

análise das 

circunstâncias e 

ações possíveis. 
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4- 

Contratação 

de empresa 

sem 

capacidade de 

executar o 

Contrato. 

Pouco 

provável 

Dificuldades na 

execução 

contratual, com 

o não 

cumprimento 

adequado do 

objeto. 

Médio 

Realizar análise 

criteriosa da 

qualificação técnica 

e 

econômico-

financeira da 

empresa. 

Avaliar 

adequadamente a 

empresa. 

5- Execução 

do objeto em 

desacordo 

com o 

contrato. 

Raro 

Não atendimento 

da demanda do 

órgão. 

Baixo 

Realização de 

gestão e 

fiscalização 

adequada. 

Capacitação da 

equipe de 

fiscalização. 

6- Falta de 

pagamento à 

contratada. 

Raro 

Insatisfação da 

contatada. 

Descumprimento 

contratual. 

Baixo 

Realizar a análise 

prévia do 

orçamento. 

Realizar 

gerenciamento e 

controle do 

orçamento 

destinado ao 

contrato. 

Verificar 

periodicamente o 

desempenho 

financeiro do 

contrato e 

capacidade de 

desembolso do 

órgão. 

 

Critérios para a avaliação dos riscos (escala probabilidade / impacto)  

Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de probabilidade: 

I - Raro: acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico conhecido do 

evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência; 

II - Pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de 

ocorrência no prazo associado ao objetivo; 

III - Provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou 

há indícios que possa ocorrer nesse horizonte; 

IV - Muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao 

objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte; 

V - Praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo. 

 

Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de impacto: 

I - Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins 

práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado; 

II - Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede 

o alcance da maior parte do objetivo/resultado; 

III - Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado; 

IV - Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado; 

V - Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do 

objetivo/resultado. 
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17. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA 

CONTRATAÇÃO 

Declara-se a viabilidade da contratação, considerando que atende aos requisitos técnicos, 

econômicos e legais necessários para o cumprimento do objeto pretendido. A análise 

realizada demonstra que a contratação é a solução mais eficiente e adequada, alinhando-

se aos princípios da economicidade, da eficiência e ao interesse público.  

Rancho Queimado/SC, 25 de setembro de 2025. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Marcos Antônio Leal 

Secretário Municipal da Saúde 

 



Proposta Comercial Nº 2025-0612

Indaiatuba/SP, 15 de Setembro de 2025.

À REF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO - HYBRID /SC

É com grande satisfação e respeito, que viemos por meio deste, levar a vosso conhecimento, o 

detalhamento completo das principais informações referentes a nossa Proposta Comercial para o fornecimento e 

instalação de Divisórias e Portas.

Cientes da nossa responsabilidade e da importância estratégica destes novos projetos, a proposta 

comercial apresentada a seguir foi cuidadosamente elaborada visando atender aos mais rigorosos critérios.

Pela experiência conquistada por nossa empresa ao longo de vários anos de atuação, a qualidade 

certificada dos nossos profissionais e o alto grau de satisfação dos clientes atendidos, reforçamos o nosso 

compromisso na realização de um trabalho sério e eficiente.

Acreditando na excelência dos nossos produtos e serviços, esperamos cumprir os requisitos necessários e 

nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Comercial
Forma Divisórias | Divisórias Piso Teto

Rua Sérgio Ueda, 321 - Park Comercial - CEP 13.347- 442 Indaiatuba - SP
+55 (19) 99776-3815 - comercial1@formadivisorias.com.br



depart - setor - utilizacao

Ilustração Descrição Qtde.
Valor 

Unitário Total

1

3

0
Item: 1 - LINHA HYBRID
Modulo M3 - J: Módulo de divisória piso/teto de vidro duplo -

Junta Seca

Vidros: LAMINADO INCOLOR 4+4.

Estrutura: 100% alumínio, com borrachas internas para 

melhor vedação acústica. Espessura final de 60mm.

Cor do Material: BRANCO.

Modulação: 1100 mm x 3000 mm.

Quantidade: Metro quadrado (m²).

38,85 805,00 31.274,25

2

2

0
Item: 2 - LINHA PREMIUM 90

Modulo PG2: Porta de giro com vidro duplo.

Vidros: LAMINADO INCOLOR 3+3.

Estrutura: 100% alumínio, com borrachas internas para 

melhor vedação acústica.

Espessura final do batente 90mm e da folha da porta 42mm.

Cor do Material: BRANCO.

Fechadura: UDINESE / MAÇANETA FLARE.

Puxador: SEM PUXADOR.

Dobradiças: Em alumínio.

Trava Retrátil: Tipo guilhotina.

Modulação: 896 mm x 3000 mm.

Quantidade: Unidade (und).

2,00 5.105,64 10.211,27

Sub-Total da Obra: depart - setor - utilizacao 40,85 4.110.04 41.485,52

Rua Sérgio Ueda, 321 - Park Comercial - CEP 13.347- 442 Indaiatuba - SP
+55 (19) 99776-3815 - comercial1@formadivisorias.com.br



COMPOSIÇÃO DOS VALORES:

Descrição R$
Total dos Produtos R$ 41.485,52 

Total dos Serviços  R$ 8.297,10 
Total de Remanejo  R$ 0,00 
Serviços Logísticos R$ 6.000,00

Total Geral da Proposta R$ 55.782,62

Observações

As medidas foram calculadas com base em projeto apresentado, podendo sofrer alterações para mais ou para menos, quando
do projeto executivo; 

A presente proposta considera que o meio de transporte vertical para obras de até 04 (quatro) pavimentos será escada ou
elevador; para obras com mais de 04 (quatro) pavimentos o meio de transporte vertical deverá ser o elevador. Caso a Contratante
solicite que as peças tenham dimensões que inviabilizem o transporte por escada ou elevador, o pagamento das despesas do
transporte das mesmas será  por conta da Contratante;

Para maior isolamento acústico, se recomenda septo de gesso.

Condições de Pagamento

Entrada de 40% na assinatura do contrato e saldo restante em 28 dias

Condições gerais

⦁ Proposta válida por 10 dias úteis;

⦁ Garantia: 5 anos para defeito de fabricação e instalação;

⦁ Prazo de entrega e instalação: 45 dias após a aprovação do projeto executivo ou em comum acordo;

⦁ Frete: destacado na proposta;

⦁ Montagem: Inclusa.

__________________________________ _________________________________

Cliente Consultor(a) de vendas

Rua Sérgio Ueda, 321 - Park Comercial - CEP 13.347- 442 Indaiatuba - SP
+55 (19) 99776-3815 - comercial1@formadivisorias.com.br
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Cliente:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO
S.M.S. RANCHO QUEIMADO (V. LAMINADO - PREFEITURA)

Endereço: PRAÇA LEONARDO SELL, 40
Localidade: CENTRO

RANCHO QUEIMADO / SC

Fone: (51) 9963-7229 (GUILHERME)
CEP: 88470000

Cons. Vendas: KALEBE ROHDEN DA SILVA

 ORÇAMENTO Nº: 16556B
F1 - PREFEITURA

Item 1 - JANELA FIXA - PVC LINHA EUROPA 
(JANFIXA4F)
4 FOLHAS PARALELAS
VIDRO LAMINADO INCOLOR 4+4MM
Área: 1,89m²
Cor dos mat.: BRANCO

LARGURA: 4300
ALTURA: 500
LARGURA A: 1075
LARGURA B: 1075
LARGURA C: 1075
LARGURA D: 1075
QUANTIDADE: 1

Valor Unit.: R$ 3.656,28
Quantidade: 1

Item 2 - JANELA FIXA - PVC LINHA EUROPA 
(JANFIXA4F)
4 FOLHAS PARALELAS
*C/ REFORÇO NAS TRAVESSAS
*ADICIONADO TUBO 5X10 BRANCO PINTADO NA
LARGURA PARA ACOPLAMENTO
VIDRO LAMINADO INCOLOR 4+4MM
Área: 10,29m²
Cor dos mat.: BRANCO

LARGURA: 4300
ALTURA: 2500
LARGURA A: 1075
LARGURA B: 1075
LARGURA C: 1075
LARGURA D: 1075
QUANTIDADE: 1

Valor Unit.: R$ 11.573,48
Quantidade: 1

TOTAL: R$ 15.229,76

Total de unidades/projetos: 2

VALOR TOTAL: R$ 15.229,76

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Totalizando R$ 15.229,76

OBJETIVO:
Este orçamento consiste no fornecimento e instalação das Esquadrias de PVC PERSONAL EVOLUTION de
acordo com os dados acima relacionados.
 

POR QUE ESCOLHER A PERSONAL EVOLUTION?
● Perfis homologados pelo ASPEC-PVC e PBQP-H  Qualidade garantida e comprovada.
● Nosso PVC é rico em dióxido de titânio, principal protetor contra as radiações UV.
● Mesma tonalidade em todos os perfis.
● Acabamento interno soldado. Exclusivo
● Garantia estendida.

POR QUE ESCOLHER ESQUADRIAS DE PVC?
● Melhora a qualidade de vida.
● Maior conforto térmico e acústico.
● Maior segurança.
● Maior resistência a intempéries (sol, chuva, vento e maresia).
● Melhora a eficiência energética de seu imóvel.
● Fácil conservação e limpeza.
● Autoextinguível, não propaga fogo.
● Valorização do imóvel.

 

PRAZOS:
Prazo de entrega a combinar.
Prazo de validade desta proposta é de 05 dias.

OBSERVAÇÃO:
ZapSign 68730249-626d-4ddb-aa2e-563b3e4badeb.  Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
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Orçamento sujeito a alterações após a confirmação das medidas in loco .

Na expectativa da aprovação deste orçamento e que sua obra faça parte de nossa relação de clientes,
agradecemos.

_________________________________
Cliente

_________________________________
Consultor(a) de vendas

Assinado digitalmente via ZapSign por
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